



MAPA DE PREÇOS / CESTA DE PREÇOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 058/2026

OBJETO: Registro de preço visando a aquisição de materiais de construção, ferramentas e insumos diversos, compreendendo materiais hidráulicos, elétricos, hidrossanitários, de construção civil e câmeras de segurança, destinados ao atendimento das demandas operacionais da Prefeitura Municipal de Riachinho/TO, Secretarias e Fundos Municipais.

1. DA FINALIDADE

O presente Mapa de Preços tem por finalidade demonstrar a compatibilidade dos valores estimados da futura contratação com os preços praticados no mercado, em observância ao disposto no art. 23 da Lei Federal nº 14.133/2021.

A pesquisa mercadológica foi realizada mediante utilização combinada de múltiplas fontes oficiais e idôneas, visando assegurar ampla competitividade, economicidade, vantajosidade e adequação dos preços referenciais adotados pela Administração Pública Municipal.

VALORES POR FUNDO:

Fundo municipal de assistência social: R\$ 532.079,40

Fundo municipal de educação: R\$ 600.260,60

Prefeitura municipal: R\$ 887.843,40

O detalhamento dos quantitativos e valores estarão no anexo I deste mapa.

2. DAS FONTES UTILIZADAS PARA COMPOSIÇÃO DA CESTA DE PREÇOS



A composição da cesta de preços observou critérios técnicos e parâmetros admitidos pela Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, tendo sido utilizadas as seguintes fontes:

- I – Contratações similares realizadas por outros órgãos e entidades da Administração Pública;
- II – Atas de Registro de Preços vigentes;
- III – Processos licitatórios correlatos extraídos de plataformas oficiais;
- IV – Propostas comerciais obtidas em processos públicos eletrônicos;
- V – Consultas realizadas junto ao Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP;
- VI – Pesquisas em pregões eletrônicos de municípios diversos;
- VII – Banco de preços provenientes de licitações homologadas.

3. DOS PROCESSOS UTILIZADOS COMO REFERÊNCIA

Foram utilizados como parâmetro de formação de preços os seguintes processos públicos correlatos:

- a) MUNICÍPIO DE RIBEIRÃOZINHO – MT
Pregão Eletrônico nº 00002/2026
Registro de preços para materiais hidráulicos e construção civil.
- b) MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU – PR
Pregão Eletrônico nº 0000002/2026
Aquisição de materiais de construção e ferragens.



c) MUNICÍPIO DE REGISTRO – SP

Pregão Eletrônico nº 09/2026

Aquisição de materiais elétricos, conectividade e equipamentos correlatos.

d) MUNICÍPIO DE ENGENHEIRO BELTRÃO – PR

Pregão Eletrônico nº 015/2026

Aquisição de equipamentos elétricos e periféricos.

e) PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES – MT

Pregão Eletrônico nº 01/2026

Aquisição de ferramentas, alicates e materiais diversos.

f) MUNICÍPIO DE IACU – BA

Pregão Eletrônico nº 005/2026PE

Aquisição de ferramentas e materiais elétricos.

g) MUNICÍPIO DE AGUIARNÓPOLIS – TO

Pregão Eletrônico nº 04/2026

Aquisição de materiais hidráulicos.

h) MUNICÍPIO DE MARZAGÃO – GO

Pregão Eletrônico nº 08/2026

Aquisição de cimento, areia, brita e materiais de construção.

i) MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CERRITO – SC

Pregão Eletrônico nº 008/2026

Aquisição de ferramentas e ferragens.



j) PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPÉIA – SP

Contrato nº 57/2025

Ata de Registro de Preços para aquisição de materiais de construção.

4. DA METODOLOGIA ADOTADA

A metodologia utilizada para formação dos preços estimados observou:

- Média de valores obtidos em contratações similares;
- Compatibilidade regional de mercado;
- Análise comparativa entre propostas;
- Desconsideração de preços manifestamente inexequíveis ou excessivos;
- Compatibilização dos valores conforme realidade logística regional do Município de Riachinho/TO.

Os preços referenciais foram obtidos mediante análise técnica das propostas constantes nos processos correlatos utilizados como referência, observando-se o princípio da vantajosidade da Administração Pública.

5. DA JUSTIFICATIVA DA PESQUISA

A utilização de contratações similares e atas públicas encontra amparo no art. 23, §1º, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, sendo metodologia amplamente aceita pelos Tribunais de Contas e órgãos de controle externo.

A adoção de múltiplas fontes garante maior confiabilidade à estimativa, reduzindo distorções mercadológicas e assegurando preços compatíveis com aqueles praticados pela Administração Pública em objetos de mesma natureza.

6. DA CONCLUSÃO

Após análise técnica das referências coletadas, verificou-se que os valores constantes no Termo de Referência encontram-se compatíveis com os preços praticados no mercado público nacional, demonstrando adequação econômica, razoabilidade e observância aos princípios da economicidade, eficiência e vantajosidade administrativa.



PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIACHINHO
O TRABALHO CONTINUA ▶

Dessa forma, o presente Mapa de Preços atende plenamente às exigências legais previstas na Lei Federal nº 14.133/2021, servindo como fundamento para prosseguimento da fase externa do certame.

Riachinho – TO, 18 de MAIO de 2026.

SETOR DE COMPRAS / PESQUISA DE PREÇOS
Prefeitura Municipal de Riachinho – TO

Anexo I:

| ITEM | ESCRITÃO | UN | FME | FMAS | ADM | QNT G. | VL UNI | VL TOTAL |
|------|-----------------------------------|-----|-----|------|-----|--------|-----------|--------------|
| 1 | Abraçadeira Universal Ferro | UN | 15 | 5 | 40 | 60 | R\$ 7,50 | R\$ 450,00 |
| 2 | Adaptador Soldável curto 20mm | UN | 100 | 30 | 200 | 330 | R\$ 1,60 | R\$ 528,00 |
| 3 | Adaptador Soldável curto 25mm | UN | 100 | 20 | 200 | 320 | R\$ 1,75 | R\$ 560,00 |
| 4 | Adaptador Soldável curto 50mm | UN | 100 | 20 | 250 | 370 | R\$ 4,00 | R\$ 1.480,00 |
| 5 | Adaptador Soldável curto 60mm | UN | 80 | 70 | 100 | 250 | R\$ 4,40 | R\$ 1.100,00 |
| 6 | Adaptador Soldável P/Cx Água 20mm | UN | 70 | 50 | 150 | 270 | R\$ 4,95 | R\$ 1.336,50 |
| 7 | Adaptador Soldável P/Cx Água 25mm | UN | 90 | 30 | 120 | 240 | R\$ 11,00 | R\$ 2.640,00 |
| 8 | Adaptador Soldável P/Cx Água 50mm | UN | 100 | 20 | 130 | 250 | R\$ 26,00 | R\$ 6.500,00 |
| 9 | Adaptador Soldável P/Cx Água 60mm | UN. | 30 | 20 | 20 | 70 | R\$ 35,00 | R\$ 2.450,00 |
| 10 | Alicate Corte | UN | 1 | | 30 | 31 | R\$ 65,00 | R\$ 2.015,00 |
| 11 | Alicate Universal | UN | 1 | | 20 | 21 | R\$ 70,00 | R\$ 1.470,00 |
| 12 | Arame Galvanizado | UN | 20 | 30 | 40 | 90 | R\$ 36,00 | R\$ 3.240,00 |
| 13 | Arame pre cozido Lizo | UN | 70 | 40 | 100 | 210 | R\$ 21,00 | R\$ 4.410,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIACHINHO
 O TRABALHO CONTINUA ▶

| | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------------|----|-----|-----|----|-----|-----|--------|-----|-----------|
| 14 | Arame Pre cozido trançado | UN | 30 | 50 | 50 | 130 | R\$ | 22,00 | R\$ | 2.860,00 |
| 15 | Areia Fina | MT | 30 | 50 | 60 | 140 | R\$ | 69,00 | R\$ | 9.660,00 |
| 16 | Areia Grossa | MT | 30 | 50 | 50 | 130 | R\$ | 139,00 | R\$ | 18.070,00 |
| 17 | Areia Mista | MT | 20 | 40 | 40 | 100 | R\$ | 198,00 | R\$ | 19.800,00 |
| 18 | Argamassa Ac1 | UN | 10 | 20 | 40 | 70 | R\$ | 18,00 | R\$ | 1.260,00 |
| 19 | Argamassa Ac2 | UN | 40 | 300 | 70 | 410 | R\$ | 38,00 | R\$ | 15.580,00 |
| 20 | Argamassa Ac3 | UN | 100 | 20 | 20 | 140 | R\$ | 47,00 | R\$ | 6.580,00 |
| 21 | Assento Sanitario oval | UN | 15 | 15 | 20 | 50 | R\$ | 40,00 | R\$ | 2.000,00 |
| 22 | Assento Sanitario oval Almofadada | UN | 20 | 10 | 40 | 70 | R\$ | 60,00 | R\$ | 4.200,00 |
| 23 | Bacia sanit. p/caixa acoplada | UN | 10 | 5 | 10 | 25 | R\$ | 249,00 | R\$ | 6.225,00 |
| 24 | Bald ferro | UN | 10 | 10 | 20 | 40 | R\$ | 50,00 | R\$ | 2.000,00 |
| 25 | Bald plasticos | UN | 10 | 15 | 50 | 75 | R\$ | 16,00 | R\$ | 1.200,00 |
| 26 | Barra Rosca 3x8 | UN | 15 | 15 | 40 | 70 | R\$ | 10,00 | R\$ | 700,00 |
| 27 | Barra Rosca 5\12 | UN | 10 | 15 | 30 | 55 | R\$ | 12,00 | R\$ | 660,00 |
| 28 | Barra Rosca 5x16 | UN | 15 | 15 | 40 | 70 | R\$ | 7,00 | R\$ | 490,00 |
| 29 | Broca aço Nº 10 | UN | 20 | 20 | 75 | 115 | R\$ | 13,00 | R\$ | 1.495,00 |
| 30 | Broca aço Nº 6 | UN | 20 | 20 | 75 | 115 | R\$ | 8,00 | R\$ | 920,00 |
| 31 | Bloca aço Nº 8 | UN | 20 | 20 | 75 | 115 | R\$ | 10,00 | R\$ | 1.150,00 |
| 32 | Broca Contreto Nº 10 | UN | 15 | 20 | 75 | 110 | R\$ | 18,00 | R\$ | 1.980,00 |
| 33 | Broca Contreto Nº 6 | UN | 15 | 20 | 40 | 75 | R\$ | 5,00 | R\$ | 375,00 |
| 34 | Broca Contreto Nº 8 | UN | 15 | 20 | 40 | 75 | R\$ | 15,00 | R\$ | 1.125,00 |
| 35 | bomba 450W Anauger | UN | | | 3 | 3 | R\$ | 400,00 | R\$ | 1.200,00 |
| 36 | bomba 900W Anauger | UN | | | 3 | 3 | R\$ | 596,00 | R\$ | 1.788,00 |
| 37 | bomba Univesal Peneu | UN | 5 | 5 | 20 | 30 | R\$ | 66,00 | R\$ | 1.980,00 |
| 38 | Bota Burracha 7 leguas | UN | 5 | 5 | 10 | 20 | R\$ | 82,00 | R\$ | 1.640,00 |
| 39 | Brita 0 | MT | 20 | 10 | 30 | 60 | R\$ | 279,00 | R\$ | 16.740,00 |
| 40 | Brocha | UN | 15 | 15 | 50 | 80 | R\$ | 12,00 | R\$ | 960,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIACHINHO
 O TRABALHO CONTINUA ▶

| | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|------------|------|------|------|------|-----|----------|-----|-----------|
| 41 | Bucha Nº 10 | UN | 200 | 10 | 500 | 710 | R\$ | 0,60 | R\$ | 426,00 |
| 42 | Bucha Nº 6 | UN | 200 | 50 | 500 | 750 | R\$ | 0,40 | R\$ | 300,00 |
| 43 | Bucha Nº 8 | UN | 200 | 50 | 500 | 750 | R\$ | 0,50 | R\$ | 375,00 |
| 44 | Bucha Red. Sold. Longa 32x20mm | UN | 250 | 30 | 250 | 530 | R\$ | 2,30 | R\$ | 1.219,00 |
| 45 | Bucha Red. Sold. Longa 50x20mm | UN | 150 | 30 | 150 | 330 | R\$ | 2,80 | R\$ | 924,00 |
| 46 | Butina | UN | | | 30 | 30 | R\$ | 85,00 | R\$ | 2.550,00 |
| 47 | CABO DE REDE 100% COBRE | UND | 4 | 2 | 5 | 11 | R\$ | 938,50 | R\$ | 10.323,50 |
| 48 | Cabo Duplex 10mm | MT | 200 | | 400 | 600 | R\$ | 7,00 | R\$ | 4.200,00 |
| 49 | Cabo Duplex 16mm | MT | 200 | 100 | 500 | 800 | R\$ | 8,00 | R\$ | 6.400,00 |
| 50 | Cabo Duplex 35mm | MT | 200 | | 200 | 400 | R\$ | 24,00 | R\$ | 9.600,00 |
| 51 | Cabo Enchada 1,50cmt | MT | | | 50 | 50 | R\$ | 20,00 | R\$ | 1.000,00 |
| 52 | Cabo Flex 1.50MM Verde | MT | 400 | 400 | 2700 | 3500 | R\$ | 2,00 | R\$ | 7.000,00 |
| 53 | Cabo Flex 10MM Vermelho | MT | 100 | 50 | 150 | 300 | R\$ | 12,50 | R\$ | 3.750,00 |
| 54 | Cabo Flex 16MM Verde | MT | 100 | 60 | 150 | 310 | R\$ | 24,00 | R\$ | 7.440,00 |
| 55 | Cabo Flex 2.50MM Verde | MT | 2000 | 2000 | 2000 | 6000 | R\$ | 2,90 | R\$ | 17.400,00 |
| 56 | Cabo Flex 4MM Azul | MT | 400 | 300 | 500 | 1200 | R\$ | 6,00 | R\$ | 7.200,00 |
| 57 | Cabo Flex 6MM Preto | MT | 250 | 200 | 300 | 750 | R\$ | 8,00 | R\$ | 6.000,00 |
| 58 | Cabo Paralelo 1.50mm | MT | 300 | 200 | 700 | 1200 | R\$ | 4,50 | R\$ | 5.400,00 |
| 59 | Cabo Paralelo 2.50mm | MT | 400 | 200 | 600 | 1200 | R\$ | 7,70 | R\$ | 9.240,00 |
| 60 | Cabo PP 2x1.50mm | MT | 500 | 400 | 500 | 1400 | R\$ | 7,00 | R\$ | 9.800,00 |
| 61 | Cabo PP 2x2.0mm | MT | 400 | 300 | 500 | 1200 | R\$ | 10,00 | R\$ | 12.000,00 |
| 62 | Cabo PP 2x6mm | MT | 100 | | 250 | 350 | R\$ | 30,00 | R\$ | 10.500,00 |
| 63 | Cabo PP 3x2.5mm | MT | 200 | 100 | 400 | 700 | R\$ | 13,00 | R\$ | 9.100,00 |
| 64 | Cabo Vasoura 1.5cmt | MT | | | 50 | 50 | R\$ | 8,00 | R\$ | 400,00 |
| 65 | Caixa da'gua 1.000lt | UN | 5 | | 5 | 10 | R\$ | 550,00 | R\$ | 5.500,00 |
| 66 | Caixa da'gua 10.000lt | UN | 2 | | 2 | 4 | R\$ | 5.850,00 | R\$ | 23.400,00 |
| 67 | Caixa da'gua 2.000lt | UN | 5 | | 5 | 10 | R\$ | 1.100,00 | R\$ | 11.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIACHINHO
 O TRABALHO CONTINUA ▶

| | | | | | | | | |
|----|---|-----|-----|----|-----|-----|--------------|---------------|
| 68 | Caixa da'gua 250lt | UN | 8 | 10 | 10 | 28 | R\$ 230,00 | R\$ 6.440,00 |
| 69 | Caixa da'gua 3.000lt | UN | 2 | | 3 | 5 | R\$ 3.000,00 | R\$ 15.000,00 |
| 70 | Caixa da'gua 310lt | UN | 8 | 10 | 10 | 28 | R\$ 250,00 | R\$ 7.000,00 |
| 71 | Caixa da'gua 5.000lt | UN | 2 | | 2 | 4 | R\$ 3.400,00 | R\$ 13.600,00 |
| 72 | Caixa da'gua 500lt | UN | 8 | | 10 | 18 | R\$ 350,00 | R\$ 6.300,00 |
| 73 | Caixa de descarga 9lts | UN | 15 | 15 | 10 | 40 | R\$ 55,00 | R\$ 2.200,00 |
| 74 | Caixa desac. Acoplada | UN | 10 | 15 | 20 | 45 | R\$ 285,00 | R\$ 12.825,00 |
| 75 | Caixa sif. Quad. N° 5 100x100x50 branca | UN | 20 | 15 | 10 | 45 | R\$ 50,00 | R\$ 2.250,00 |
| 76 | CAIXA SOBRE POR | UND | 30 | 20 | 20 | 70 | R\$ 15,00 | R\$ 1.050,00 |
| 77 | Cal Hidro | UN | 20 | 10 | 300 | 330 | R\$ 20,00 | R\$ 6.600,00 |
| 78 | Calha 60cm | MT | 150 | 50 | 100 | 300 | R\$ 35,00 | R\$ 10.500,00 |
| 79 | Calha 70cm | MT | 100 | 50 | 100 | 250 | R\$ 43,00 | R\$ 10.750,00 |
| 80 | Calha 80cm | MT | 100 | 50 | 100 | 250 | R\$ 50,00 | R\$ 12.500,00 |
| 81 | CAMERA VHD BULLET FULL 1220 ou equivalente/similar/superior | UND | 25 | 10 | 20 | 55 | R\$ 290,00 | R\$ 15.950,00 |
| 82 | CAMERA VHD DOME FULL 1220 ou equivalente/similar/superior | UND | 30 | 10 | 20 | 60 | R\$ 265,00 | R\$ 15.900,00 |
| 83 | Canaleta universal | UN | 80 | 50 | 70 | 200 | R\$ 30,00 | R\$ 6.000,00 |
| 84 | Cap esgoto 100mm | UN | 20 | 20 | 150 | 190 | R\$ 6,00 | R\$ 1.140,00 |
| 85 | Cap esgoto 40mm | UN | 20 | 20 | 50 | 90 | R\$ 3,00 | R\$ 270,00 |
| 86 | Cap esgoto 50mm | UN | 20 | 20 | 50 | 90 | R\$ 3,50 | R\$ 315,00 |
| 87 | Cap soldável 20mm | UN | 70 | 80 | 130 | 280 | R\$ 2,00 | R\$ 560,00 |
| 88 | Cap soldável 25mm | UN | 40 | 70 | 100 | 210 | R\$ 2,00 | R\$ 420,00 |
| 89 | Cap soldável 50mm | UN | 50 | 80 | 100 | 230 | R\$ 2,00 | R\$ 460,00 |
| 90 | CAPACITOR DE PARTIDA SIMPLES 380V 30UF | UND | 15 | 10 | 15 | 40 | R\$ 38,00 | R\$ 1.520,00 |
| 91 | CAPACITOR DE PARTIDA SIMPLES 380V 35UF | UND | 10 | 8 | 15 | 33 | R\$ 37,00 | R\$ 1.221,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIACHINHO
 O TRABALHO CONTINUA ▶

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------------|-----|------|------|------|------|-----|--------|-----|-----------|
| 92 | Carrinho de Mao 3.25x28 | UN | 5 | 2 | 15 | 22 | R\$ | 320,00 | R\$ | 7.040,00 |
| 93 | Cavadeira Articulada 1.50mt | UN | 2 | | 10 | 12 | R\$ | 190,00 | R\$ | 2.280,00 |
| 94 | Chuveiro 4 | UN | 15 | 15 | 10 | 40 | R\$ | 15,00 | R\$ | 600,00 |
| 95 | Cimento 50kl | UN | 150 | 800 | 250 | 1200 | R\$ | 59,50 | R\$ | 71.400,00 |
| 96 | Cola P/Tubo 100g | UN | 40 | 70 | 80 | 190 | R\$ | 10,00 | R\$ | 1.900,00 |
| 97 | Cola P/Tubo 75g | UN | 40 | 70 | 80 | 190 | R\$ | 4,00 | R\$ | 760,00 |
| 98 | Cola P/Tubo Poty 175g | UN | 40 | 70 | 80 | 190 | R\$ | 20,00 | R\$ | 3.800,00 |
| 99 | Colher de Pedreiro | UN | | 4 | 10 | 14 | R\$ | 50,00 | R\$ | 700,00 |
| 100 | Coluna 3\8 | MT | 10 | | 30 | 40 | R\$ | 175,00 | R\$ | 7.000,00 |
| 101 | Coluna p/lavat. Louça | UN | 10 | 15 | 20 | 45 | R\$ | 160,00 | R\$ | 7.200,00 |
| 102 | Conduite | MT | 300 | 100 | 200 | 600 | R\$ | 3,00 | R\$ | 1.800,00 |
| 103 | Conector Harte | UN | 80 | 70 | 60 | 210 | R\$ | 4,00 | R\$ | 840,00 |
| 104 | CONECTOR P4 BONER PC 10 | UND | 10 | 10 | 20 | 40 | R\$ | 38,50 | R\$ | 1.540,00 |
| 105 | CONTROLE AR CONDICIONADO YBIF ATIVE | UND | 10 | 5 | 8 | 23 | R\$ | 150,00 | R\$ | 3.450,00 |
| 106 | Corda Trançada 10mm | UN | 100 | 100 | 300 | 500 | R\$ | 2,20 | R\$ | 1.100,00 |
| 107 | Corda Trançada 12mm | UN | 100 | 100 | 300 | 500 | R\$ | 3,20 | R\$ | 1.600,00 |
| 108 | Corda Trançada 8mm | UN | 20 | 100 | 300 | 420 | R\$ | 1,50 | R\$ | 630,00 |
| 109 | Cunha 1mm | UN | 2000 | 2000 | 2000 | 6000 | R\$ | 0,30 | R\$ | 1.800,00 |
| 110 | Cunha 2mm | UN | 2000 | 2000 | 2000 | 6000 | R\$ | 0,50 | R\$ | 3.000,00 |
| 111 | Desigripante | UN | 40 | 10 | 40 | 90 | R\$ | 18,00 | R\$ | 1.620,00 |
| 112 | Disco Corte Concreto | UN | 40 | 60 | 80 | 180 | R\$ | 22,00 | R\$ | 3.960,00 |
| 113 | Disco Corte Ferro 23m | UN | 60 | 70 | 100 | 230 | R\$ | 6,00 | R\$ | 1.380,00 |
| 114 | Disco Madeira | UN | 40 | 40 | 87 | 167 | R\$ | 18,00 | R\$ | 3.006,00 |
| 115 | Disco Porçalanato | UN | 2 | 10 | 40 | 52 | R\$ | 50,00 | R\$ | 2.600,00 |
| 116 | Ducha Higienica Plastico | UN | 20 | 15 | 40 | 75 | R\$ | 30,00 | R\$ | 2.250,00 |
| 117 | Ducha Higienica Clomada | UN | 30 | 15 | 30 | 75 | R\$ | 75,00 | R\$ | 5.625,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIACHINHO
 O TRABALHO CONTINUA ▶

| | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------------|-----|------|------|------|------|-----|----------|-----|-----------|
| 118 | Engate flex. 40cm | UN | 15 | 30 | 30 | 75 | R\$ | 10,00 | R\$ | 750,00 |
| 119 | Engate flex. 50cm | UN | 20 | 15 | 30 | 65 | R\$ | 12,00 | R\$ | 780,00 |
| 120 | Escada 3 Degraus | UN | 6 | 5 | 8 | 19 | R\$ | 165,00 | R\$ | 3.135,00 |
| 121 | Escada 7 Degrau | UN | 5 | 2 | 5 | 12 | R\$ | 300,00 | R\$ | 3.600,00 |
| 122 | Escda Articulada 8x2 | UN | 2 | 2 | 4 | 8 | R\$ | 720,00 | R\$ | 5.760,00 |
| 123 | Escda fibra 6mt | UN | 1 | | 2 | 3 | R\$ | 1.400,00 | R\$ | 4.200,00 |
| 124 | Espaçador p/pisos 1.50mm | UN | 2000 | 2000 | 2000 | 6000 | R\$ | 0,35 | R\$ | 2.100,00 |
| 125 | Espaçador p/pisos 1.50mm | UN | 2000 | 2000 | 2000 | 6000 | R\$ | 0,35 | R\$ | 2.100,00 |
| 126 | Espaçador p/pisos 2mm | UN | 2000 | 2000 | 2000 | 6000 | R\$ | 0,35 | R\$ | 2.100,00 |
| 127 | ESPONJOSO 5/4 DE 2MT | UND | 40 | 10 | 30 | 80 | R\$ | 6,00 | R\$ | 480,00 |
| 128 | ESPONJOSO 5/8 DE 2MT | UND | 40 | 10 | 30 | 80 | R\$ | 6,00 | R\$ | 480,00 |
| 129 | Espuma expansiva 500ml | | 40 | 20 | 50 | 110 | R\$ | 25,00 | R\$ | 2.750,00 |
| 130 | Fita crepe 24mmx50m | UN | 80 | 40 | 100 | 220 | R\$ | 7,00 | R\$ | 1.540,00 |
| 131 | Fita crepe 48mmx50m | UN | 100 | 50 | 150 | 300 | R\$ | 18,00 | R\$ | 5.400,00 |
| 132 | Fita empacotamento | UN | 100 | 50 | 100 | 250 | R\$ | 6,00 | R\$ | 1.500,00 |
| 133 | Fita Isolante 10x19m | UN | 100 | 50 | 150 | 300 | R\$ | 7,00 | R\$ | 2.100,00 |
| 134 | Fita Isolante 18x5m | UN | 100 | 100 | 100 | 300 | R\$ | 5,00 | R\$ | 1.500,00 |
| 135 | Fita nylon roçadeira | MT | | | 2000 | 2000 | R\$ | 1,00 | R\$ | 2.000,00 |
| 136 | FITA PVC 100MM BRANCO | UND | 50 | 20 | 30 | 100 | R\$ | 6,00 | R\$ | 600,00 |
| 137 | Fita Veda Rosca G | UN | 40 | 40 | 100 | 180 | R\$ | 4,00 | R\$ | 720,00 |
| 138 | Fita Veda Rosca P | UN | 30 | 35 | 100 | 165 | R\$ | 2,00 | R\$ | 330,00 |
| 139 | Fita Zebrada 100M | UN | 80 | 50 | 100 | 230 | R\$ | 7,00 | R\$ | 1.610,00 |
| 140 | Fita Zebrada 200M | UN | 50 | 40 | 120 | 210 | R\$ | 15,00 | R\$ | 3.150,00 |
| 141 | FONTE CHAVEADA PARA LAMPADA LED BLIN | UND | | | 5 | 5 | R\$ | 450,00 | R\$ | 2.250,00 |
| 142 | FONTE ELETRONICA 12/5AMP | UND | 8 | 4 | 8 | 20 | R\$ | 185,50 | R\$ | 3.710,00 |
| 143 | Forro Pvc | MT | 1000 | 200 | 500 | 1700 | R\$ | 6,00 | R\$ | 10.200,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIACHINHO
 O TRABALHO CONTINUA ▶

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------------------|-----|----|----|----|-----|-----|----------|-----|-----------|
| 144 | Garganta Sifonado dupla | UN | 32 | 20 | 40 | 92 | R\$ | 20,00 | R\$ | 1.840,00 |
| 145 | Garganta Sifonado simples | UN | 45 | 20 | 50 | 115 | R\$ | 10,00 | R\$ | 1.150,00 |
| 146 | Garganta Sifonado tripa | UN | 30 | 15 | 40 | 85 | R\$ | 25,00 | R\$ | 2.125,00 |
| 147 | Garrafa Termica 5lt | UN | 15 | 15 | 30 | 60 | R\$ | 57,00 | R\$ | 3.420,00 |
| 148 | GAS R-22 CILINDRO 13K | UND | 4 | 1 | 2 | 7 | R\$ | 982,75 | R\$ | 6.879,25 |
| 149 | GAS R-410 CILINDRO 13K | UND | 4 | 1 | 2 | 7 | R\$ | 708,65 | R\$ | 4.960,55 |
| 150 | GAS-R32 | UND | 4 | 1 | 4 | 9 | R\$ | 396,00 | R\$ | 3.564,00 |
| 151 | GRAVADOR DE IMAGEN DE 1208 HD 1TB | UND | 2 | 2 | 4 | 8 | R\$ | 1.300,00 | R\$ | 10.400,00 |
| 152 | GRAVADOR DE IMAGEN DE 1216 HD 2TB | UND | 4 | 1 | 3 | 8 | R\$ | 2.100,00 | R\$ | 16.800,00 |
| 153 | Harte Aterramento 1.20mm | UN | 20 | 10 | 30 | 60 | R\$ | 27,00 | R\$ | 1.620,00 |
| 154 | Harte Aterramento 2.40mm | UN | 20 | 10 | 30 | 60 | R\$ | 52,00 | R\$ | 3.120,00 |
| 155 | HD DVR WESTER DIGITAL PURPLE 2TB | UND | 4 | 2 | 4 | 10 | R\$ | 785,00 | R\$ | 7.850,00 |
| 156 | HD DVR WESTER DIGITAL PURPLE 4 TB | UND | 3 | 2 | 4 | 9 | R\$ | 1.430,00 | R\$ | 12.870,00 |
| 157 | Interruptdor 1TC C\1T 10mp | UN | 80 | 50 | 90 | 220 | R\$ | 15,00 | R\$ | 3.300,00 |
| 158 | Interruptdor 1TC C\2T 10mp | UN | 80 | 70 | 90 | 240 | R\$ | 22,00 | R\$ | 5.280,00 |
| 159 | Interruptdor 2TC 10mp | UN | 80 | 50 | 90 | 220 | R\$ | 15,00 | R\$ | 3.300,00 |
| 160 | Interruptdor 3TC 10mp | UN | 80 | 50 | 90 | 220 | R\$ | 22,00 | R\$ | 4.840,00 |
| 161 | Interruptdor Simples 10mp | UN | 80 | 50 | 90 | 220 | R\$ | 10,00 | R\$ | 2.200,00 |
| 162 | Janela Alum 1.00x1.00 | UN | 10 | 5 | 10 | 25 | R\$ | 270,00 | R\$ | 6.750,00 |
| 163 | Janela Alum 1.00x1.20 2 F | UN | 10 | 10 | 10 | 30 | R\$ | 270,00 | R\$ | 8.100,00 |
| 164 | Janela Alum c\Grade 1.00x1.20 | UN | 10 | 5 | 15 | 30 | R\$ | 450,00 | R\$ | 13.500,00 |
| 165 | Janela Basculante 40x40 | UN | 10 | 10 | 15 | 35 | R\$ | 65,00 | R\$ | 2.275,00 |
| 166 | Janela Veneziana 1.00x1.20 | UN | 10 | 40 | 10 | 60 | R\$ | 310,00 | R\$ | 18.600,00 |
| 167 | Janela Veneziana 60x40 | UN | 10 | 5 | 10 | 25 | R\$ | 100,00 | R\$ | 2.500,00 |
| 168 | Janela Vneziana 1.00x1.50 | UN | 15 | 5 | 15 | 35 | R\$ | 350,00 | R\$ | 12.250,00 |
| 169 | Joelho Esg. 100mm | UN | 40 | 20 | 40 | 100 | R\$ | 10,00 | R\$ | 1.000,00 |
| 170 | Joelho Esg. 40mm | UN | 50 | 50 | 90 | 190 | R\$ | 2,90 | R\$ | 551,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIACHINHO
 O TRABALHO CONTINUA ▶

| | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----------|
| 171 | Joelho Esg. 45° 40mm | UN | 60 | 50 | 90 | 200 | R\$ | 2,00 | R\$ | 400,00 |
| 172 | Joelho Esg. 45° 50mm | UN | 60 | 50 | 100 | 210 | R\$ | 2,50 | R\$ | 525,00 |
| 173 | Joelho Esg. 50mm | UN | 60 | 50 | 100 | 210 | R\$ | 3,00 | R\$ | 630,00 |
| 174 | Joelho Esg. 90° 150mm | UN | 30 | | 80 | 110 | R\$ | 40,00 | R\$ | 4.400,00 |
| 175 | Joelho Sold. 20mm | UN | 70 | 80 | 200 | 350 | R\$ | 2,00 | R\$ | 700,00 |
| 176 | Joelho Sold. 25mm | UN | 60 | 100 | 200 | 360 | R\$ | 2,00 | R\$ | 720,00 |
| 177 | Joelho Sold. 32mm | UN | 40 | 100 | 130 | 270 | R\$ | 3,00 | R\$ | 810,00 |
| 178 | Joelho Sold. 50mm | UN | 35 | 100 | 140 | 275 | R\$ | 7,00 | R\$ | 1.925,00 |
| 179 | Joelho Sold. Lr 20mm | UN | 50 | 130 | 160 | 340 | R\$ | 2,00 | R\$ | 680,00 |
| 180 | Joelho Sold. Lr 25x1/2 | UN | 35 | 100 | 120 | 255 | R\$ | 3,50 | R\$ | 892,50 |
| 181 | Joelho Sold. Lr 25x3/4 | UN | 30 | 110 | 120 | 260 | R\$ | 3,40 | R\$ | 884,00 |
| 182 | Lamamina Roçadeira | UN | | | 50 | 50 | R\$ | 52,00 | R\$ | 2.600,00 |
| 183 | Lampada 100w | UN | 30 | 5 | 30 | 65 | R\$ | 110,00 | R\$ | 7.150,00 |
| 184 | Lampada 12w | UN | 40 | 30 | 80 | 150 | R\$ | 10,00 | R\$ | 1.500,00 |
| 185 | Lampada 15w | UN | 70 | 50 | 80 | 200 | R\$ | 12,00 | R\$ | 2.400,00 |
| 186 | Lampada 20w | UN | 50 | 70 | 100 | 220 | R\$ | 15,00 | R\$ | 3.300,00 |
| 187 | Lampada 30w | UN | 60 | 20 | 80 | 160 | R\$ | 20,00 | R\$ | 3.200,00 |
| 188 | Lampada 40w | UN | 60 | 20 | 50 | 130 | R\$ | 26,00 | R\$ | 3.380,00 |
| 189 | Lampada 50w | UN | 30 | 10 | 50 | 90 | R\$ | 40,00 | R\$ | 3.600,00 |
| 190 | Lixa massa N° 100 | UN | 100 | 50 | 200 | 350 | R\$ | 3,40 | R\$ | 1.190,00 |
| 191 | Lixa massa N° 120 | UN | 100 | 50 | 100 | 250 | R\$ | 3,00 | R\$ | 750,00 |
| 192 | Lixa massa N° 150 | UN | 100 | 50 | 200 | 350 | R\$ | 3,00 | R\$ | 1.050,00 |
| 193 | Lixa massa N° 80 | UN | 100 | 50 | 200 | 350 | R\$ | 3,50 | R\$ | 1.225,00 |
| 194 | Lona Polietileno 10X8 | UN | 10 | 5 | 10 | 25 | R\$ | 320,00 | R\$ | 8.000,00 |
| 195 | Lona Polietileno 5X3 | UN | 20 | 10 | 20 | 50 | R\$ | 67,00 | R\$ | 3.350,00 |
| 196 | LUMIARIA DE LED 200W INLU PULB | UND | | | 25 | 25 | R\$ | 420,00 | R\$ | 10.500,00 |
| 197 | LUMINARIA LED DE 100W INNLU PULB | UND | | | 250 | 250 | R\$ | 310,00 | R\$ | 77.500,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIACHINHO
 O TRABALHO CONTINUA ▶

| | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----------|
| 198 | Luva de látex G | UN | 100 | 20 | 150 | 270 | R\$ | 7,00 | R\$ | 1.890,00 |
| 199 | Luva de látex P | UN | 100 | 20 | 200 | 320 | R\$ | 5,00 | R\$ | 1.600,00 |
| 200 | Luva de malha pigment. 4 fios | UN | 40 | | 100 | 140 | R\$ | 5,00 | R\$ | 700,00 |
| 201 | Luva de raspa c/curto 7cm | UN | 40 | | 100 | 140 | R\$ | 17,00 | R\$ | 2.380,00 |
| 202 | Luva de raspa c/longo 15cm | UN | 50 | | 90 | 140 | R\$ | 26,00 | R\$ | 3.640,00 |
| 203 | Luva esgoto 100mm | UN | 10 | 20 | 30 | 60 | R\$ | 8,00 | R\$ | 480,00 |
| 204 | Luva esgoto 150mm | UN | 10 | 20 | 15 | 45 | R\$ | 15,00 | R\$ | 675,00 |
| 205 | Luva esgoto 40mm | UN | 10 | 20 | 80 | 110 | R\$ | 2,00 | R\$ | 220,00 |
| 206 | Luva esgoto 50mm | UN | 10 | 20 | 70 | 100 | R\$ | 3,00 | R\$ | 300,00 |
| 207 | Luva Sold. 20mm | UN | 40 | 80 | 100 | 220 | R\$ | 1,00 | R\$ | 220,00 |
| 208 | Luva Sold. 25mm | UN | 45 | 58 | 118 | 221 | R\$ | 1,00 | R\$ | 221,00 |
| 209 | Luva Sold. Lr 50mm1.1/2 | UN | 35 | 75 | 95 | 205 | R\$ | 3,10 | R\$ | 635,50 |
| 210 | Luva vaqueta | UN | 100 | 20 | 150 | 270 | R\$ | 16,70 | R\$ | 4.509,00 |
| 211 | Madeirite 12mm | UN | 5 | 10 | 40 | 55 | R\$ | 130,00 | R\$ | 7.150,00 |
| 212 | Madeirite 15mm | UN | 10 | 20 | 40 | 70 | R\$ | 150,00 | R\$ | 10.500,00 |
| 213 | Mangueira jardim | UN | 100 | 100 | 150 | 350 | R\$ | 6,50 | R\$ | 2.275,00 |
| 214 | Mangueira preta 1.1/2 | MT | 50 | 30 | 200 | 280 | R\$ | 3,00 | R\$ | 840,00 |
| 215 | Mascara respiratória com filtro | UN | 10 | 10 | 50 | 70 | R\$ | 45,00 | R\$ | 3.150,00 |
| 216 | Mascara respiratória descartável | UN | 100 | 100 | 200 | 400 | R\$ | 2,00 | R\$ | 800,00 |
| 217 | Mascara respiratória descartável c/f | UN | 100 | 50 | 150 | 300 | R\$ | 4,00 | R\$ | 1.200,00 |
| 218 | Máscara solda advance | UN | 10 | 10 | 8 | 28 | R\$ | 27,20 | R\$ | 761,60 |
| 219 | Massa acrílica balde 20kg | UN | 20 | 10 | 40 | 70 | R\$ | 130,00 | R\$ | 9.100,00 |
| 220 | Massa corrida pacote 10kg | UN | 70 | 25 | 80 | 175 | R\$ | 30,00 | R\$ | 5.250,00 |
| 221 | Massa corrida pvc 20kg | UN | 70 | 30 | 60 | 160 | R\$ | 70,00 | R\$ | 11.200,00 |
| 222 | Metalon Chapa 14 6mt | | 10 | | 10 | 20 | R\$ | 390,00 | R\$ | 7.800,00 |
| 223 | Metalon p/ forro 15x15 galv. 6mts | MT | 300 | 100 | 20 | 420 | R\$ | 24,00 | R\$ | 10.080,00 |
| 224 | MOTOR VENTILADOR AVAPORADOR | UND | 10 | 2 | 5 | 17 | R\$ | 390,00 | R\$ | 6.630,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIACHINHO
 O TRABALHO CONTINUA ▶

| | UNIVERSAL | | | | | | | | |
|-----|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|--------------|---------------|--|
| 225 | Neutrol 18lt | UN | 10 | 10 | 20 | 40 | R\$ 300,00 | R\$ 12.000,00 | |
| 226 | NOBREAK 600WTS | UND | 3 | 2 | 3 | 8 | R\$ 625,00 | R\$ 5.000,00 | |
| 227 | Óculos de segurança incolor | UN | 30 | 30 | 70 | 130 | R\$ 8,00 | R\$ 1.040,00 | |
| 228 | Padrão 5 Metros Grosso Monofasico | UM | 6 | 5 | 8 | 19 | R\$ 1.900,00 | R\$ 36.100,00 | |
| 229 | Padrão 7 Metros Grosso Monofasico | | 10 | 5 | 8 | 23 | R\$ 2.139,00 | R\$ 49.197,00 | |
| 230 | Perfil Urgecido 75 6mt | UN | 10 | | 10 | 20 | R\$ 190,00 | R\$ 3.800,00 | |
| 231 | Pia Banheiro | UN | 10 | 15 | 10 | 35 | R\$ 160,00 | R\$ 5.600,00 | |
| 232 | Pia de Fibra 1.20mts | UN | 8 | 10 | 10 | 28 | R\$ 260,00 | R\$ 7.280,00 | |
| 233 | Pia de Fibra 1.50mts | UN | 8 | 8 | 10 | 26 | R\$ 320,00 | R\$ 8.320,00 | |
| 234 | Pia de granita 1.50mts | UN | 3 | 10 | 10 | 23 | R\$ 250,00 | R\$ 5.750,00 | |
| 235 | Pia Inox 1.50x0.53 | UN | 10 | 10 | 10 | 30 | R\$ 330,00 | R\$ 9.900,00 | |
| 236 | Pia Inox 1.60x0.53 | UN | 8 | 5 | 10 | 23 | R\$ 360,00 | R\$ 8.280,00 | |
| 237 | Piso Ceramica 62x62 | MT | 150 | 700 | 100 | 950 | R\$ 55,00 | R\$ 52.250,00 | |
| 238 | PLACA UNIVERSAL C/ DISPLAY | UND | 10 | 5 | 6 | 21 | R\$ 160,00 | R\$ 3.360,00 | |
| 239 | Pó xadrez 500g | UN | 30 | 15 | 80 | 125 | R\$ 22,00 | R\$ 2.750,00 | |
| 240 | Porta Laminada 2,10x60 | UN | 10 | 10 | 10 | 30 | R\$ 390,00 | R\$ 11.700,00 | |
| 241 | Porta Laminada 2,10x80 | UN | 10 | 10 | 10 | 30 | R\$ 475,00 | R\$ 14.250,00 | |
| 242 | Porta melam. Comp. Lisa 2.10.x80 | UN | 10 | 10 | 15 | 35 | R\$ 284,00 | R\$ 9.940,00 | |
| 243 | Prego tamanho único | UN | 10 | 30 | 54 | 94 | R\$ 22,00 | R\$ 2.068,00 | |
| 244 | Pu 40 387gm | UN | 40 | 20 | 100 | 160 | R\$ 20,00 | R\$ 3.200,00 | |
| 245 | RACK 3U | UND | 5 | 2 | 4 | 11 | R\$ 493,00 | R\$ 5.423,00 | |
| 246 | RACK EXTERNO 6U | UND | | | 4 | 4 | R\$ 900,00 | R\$ 3.600,00 | |
| 247 | RACK INTERNO 6U | UND | 4 | 3 | 5 | 12 | R\$ 640,00 | R\$ 7.680,00 | |
| 248 | Registro Esf. Sold. 20mm | UN | 45 | 65 | 75 | 185 | R\$ 9,00 | R\$ 1.665,00 | |
| 249 | Registro Esf. Sold. 25mm | UN | 35 | 89 | 100 | 224 | R\$ 12,00 | R\$ 2.688,00 | |
| 250 | Registro Esf. Sold. 32mm | UN | 45 | 65 | 80 | 190 | R\$ 17,00 | R\$ 3.230,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIACHINHO
 O TRABALHO CONTINUA ▶

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|-----|--------|-----|----------|
| 251 | Registro Esf. Sold. 50mm | UN | 60 | 70 | 100 | 230 | R\$ | 27,00 | R\$ | 6.210,00 |
| 252 | Registro Pressão sold. 20mm | UN | 40 | 40 | 50 | 130 | R\$ | 55,00 | R\$ | 7.150,00 |
| 253 | Registro Pressão sold. 25mm | UN | 20 | 30 | 70 | 120 | R\$ | 56,00 | R\$ | 6.720,00 |
| 254 | Rejunte 1kg | UN | 40 | 40 | 40 | 120 | R\$ | 17,00 | R\$ | 2.040,00 |
| 255 | Roda forro pvc cantoneira sanca 6mt | MT | 800 | 200 | 500 | 1500 | R\$ | 5,50 | R\$ | 8.250,00 |
| 256 | Rolo espuma 5cm | UN | | 10 | 80 | 90 | R\$ | 9,00 | R\$ | 810,00 |
| 257 | Rolo espuma 9cm | UN | 10 | 10 | 80 | 100 | R\$ | 14,00 | R\$ | 1.400,00 |
| 258 | Rolo lã carneiro 23cm | UN | 20 | 20 | 40 | 80 | R\$ | 32,00 | R\$ | 2.560,00 |
| 259 | Rolo lã carneiro extra 23cm | UN | 20 | 25 | 50 | 95 | R\$ | 38,00 | R\$ | 3.610,00 |
| 260 | Rolo lã carneiro poliéster 23cm | UN | 15 | 15 | 40 | 70 | R\$ | 29,00 | R\$ | 2.030,00 |
| 261 | Selador acrílico 15lts | UN | 10 | 30 | 40 | 80 | R\$ | 110,00 | R\$ | 8.800,00 |
| 262 | Silicone 387gm | UN | 10 | 30 | 50 | 90 | R\$ | 26,00 | R\$ | 2.340,00 |
| 263 | SOLTA FOSCO PER REDONDA 1K | UND | 10 | | 5 | 15 | R\$ | 250,00 | R\$ | 3.750,00 |
| 264 | SUPORTE 400MM ARCONDICIONADO | UND | 15 | 10 | 15 | 40 | R\$ | 60,00 | R\$ | 2.400,00 |
| 265 | SUPORTE 500MM ARCONDICIONADO | UND | 15 | 10 | 15 | 40 | R\$ | 70,00 | R\$ | 2.800,00 |
| 266 | Suporte p/rolo gaiola 23cm | UN | | 15 | 50 | 65 | R\$ | 15,00 | R\$ | 975,00 |
| 267 | Suporte p\ pu40 | UN | | 5 | 20 | 25 | R\$ | 45,00 | R\$ | 1.125,00 |
| 268 | Tanque fibra 2/cubas 1.00x50cm | UN | 15 | 15 | 15 | 45 | R\$ | 140,00 | R\$ | 6.300,00 |
| 269 | Te esgoto 100x100mm | UN | 30 | | 50 | 80 | R\$ | 20,00 | R\$ | 1.600,00 |
| 270 | Te esgoto 150x150mm | UN | 20 | 20 | 40 | 80 | R\$ | 60,00 | R\$ | 4.800,00 |
| 271 | Te esgoto 40mm | UN | 50 | 50 | 100 | 200 | R\$ | 3,00 | R\$ | 600,00 |
| 272 | Te esgoto 50mm | UN | 50 | 50 | 80 | 180 | R\$ | 5,00 | R\$ | 900,00 |
| 273 | Te esgoto Red.100x50 | UN | 50 | 10 | 80 | 140 | R\$ | 7,00 | R\$ | 980,00 |
| 274 | Te soldável 20mm | UN | 70 | 70 | 100 | 240 | R\$ | 3,00 | R\$ | 720,00 |
| 275 | Te soldável 25mm | UN | 50 | 50 | 100 | 200 | R\$ | 3,00 | R\$ | 600,00 |
| 276 | Te soldável 32mm | UN | 50 | 50 | 100 | 200 | R\$ | 5,00 | R\$ | 1.000,00 |
| 277 | Te soldável 40mm | UN | 50 | 50 | 100 | 200 | R\$ | 6,00 | R\$ | 1.200,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIACHINHO
 O TRABALHO CONTINUA ▶

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|------------|------|-------|------|-------|-----|----------|-----|-----------|
| 278 | Te soldável 50mm | UN | 50 | 50 | 100 | 200 | R\$ | 15,00 | R\$ | 3.000,00 |
| 279 | Te soldável Lr 20x12 | UN | 50 | 50 | 100 | 200 | R\$ | 4,00 | R\$ | 800,00 |
| 280 | Te soldável Lr 25x1/2 | UN | 50 | 50 | 80 | 180 | R\$ | 4,00 | R\$ | 720,00 |
| 281 | Te soldável Red. 25x20mm | UN | 50 | 50 | 100 | 200 | R\$ | 5,00 | R\$ | 1.000,00 |
| 282 | Te soldável Red. 50x25mm | UN | 50 | 50 | 100 | 200 | R\$ | 8,00 | R\$ | 1.600,00 |
| 283 | Telha de fibrocimento 244X0.50CM | UN | 20 | | 50 | 70 | R\$ | 50,00 | R\$ | 3.500,00 |
| 284 | Telha de fibrocimento 244X1.10CM | UN | 20 | 15 | 50 | 85 | R\$ | 80,00 | R\$ | 6.800,00 |
| 285 | telha de fibrocimento 366x1.10mm | UN | 250 | 10 | 150 | 410 | R\$ | 139,00 | R\$ | 56.990,00 |
| 286 | Telha Plan | UN | 500 | 22000 | 500 | 23000 | R\$ | 1,80 | R\$ | 41.400,00 |
| 287 | Thinner 900ml | UN | 20 | 20 | 10 | 50 | R\$ | 23,00 | R\$ | 1.150,00 |
| 288 | Tijolos 6 Furos | UN | 2000 | 10000 | 2000 | 14000 | R\$ | 1,15 | R\$ | 16.100,00 |
| 289 | Tijolos 8 Furos | UN | 3000 | 35000 | 3000 | 41000 | R\$ | 1,25 | R\$ | 51.250,00 |
| 290 | Tinta Acetinada Branco Gelo | UN | 40 | 20 | 40 | 100 | R\$ | 525,00 | R\$ | 52.500,00 |
| 291 | Tinta Core e Paredes Branco Gelo | UN | 40 | 10 | 40 | 90 | R\$ | 280,00 | R\$ | 25.200,00 |
| 292 | Tinta demais Branco Gelo | UN | 30 | 10 | 40 | 80 | R\$ | 140,00 | R\$ | 11.200,00 |
| 293 | Tinta demais Branco Neve | UN | 10 | 10 | 20 | 40 | R\$ | 120,00 | R\$ | 4.800,00 |
| 294 | Tinta esmalte sintético 3,600ml amarelo | UN | 20 | 15 | 40 | 75 | R\$ | 90,00 | R\$ | 6.750,00 |
| 295 | Tinta esmalte sintético 3,600ml vermelho | UN | 20 | 15 | 40 | 75 | R\$ | 90,00 | R\$ | 6.750,00 |
| 296 | Tinta Pigmentada Amarelo Confiante | UN | 15 | 6 | 15 | 36 | R\$ | 1.100,00 | R\$ | 39.600,00 |
| 297 | Tinta Pigmentada Vermelho Amor | UN | 10 | 4 | 10 | 24 | R\$ | 1.250,00 | R\$ | 30.000,00 |
| 298 | Tinta Piso cimentado 18lts Chumbo | UN | 20 | 4 | 20 | 44 | R\$ | 400,00 | R\$ | 17.600,00 |
| 299 | Torneira 15 cm p/tanque ½ | UN | 30 | 20 | 40 | 90 | R\$ | 6,00 | R\$ | 540,00 |
| 300 | Torneira cozinha bica movel metal | UN | 30 | 20 | 50 | 100 | R\$ | 55,00 | R\$ | 5.500,00 |
| 301 | Torneira esfera met. ½ | UN | 30 | 20 | 30 | 80 | R\$ | 25,00 | R\$ | 2.000,00 |
| 302 | Torneira esfera met. ¾ | UN | 30 | 20 | 40 | 90 | R\$ | 26,00 | R\$ | 2.340,00 |
| 303 | Torneira p/lavatório bica móvel | UN | 20 | 20 | 40 | 80 | R\$ | 35,00 | R\$ | 2.800,00 |
| 304 | TRANSFORMADOR BALUN PASSIVO | UND | 30 | 15 | 15 | 60 | R\$ | 44,50 | R\$ | 2.670,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIACHINHO
 O TRABALHO CONTINUA ▶

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------------|-----|----|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----------|
| 305 | Trelhice 8II 6.0x3.4x4.0 | UN | 50 | 200 | 60 | 310 | R\$ | 50,00 | R\$ | 15.500,00 |
| 306 | Trincha ¾ pol. | UN | 20 | | 100 | 120 | R\$ | 4,00 | R\$ | 480,00 |
| 307 | Trincha 3 pol. | UN | 20 | | 100 | 120 | R\$ | 11,10 | R\$ | 1.332,00 |
| 308 | TUBO DE COBRE FLEXIVEL 1/2 MT | UND | 20 | 10 | 15 | 45 | R\$ | 80,00 | R\$ | 3.600,00 |
| 309 | TUBO DE COBRE FLEXIVEL 1/4 MT | UND | 20 | 10 | 15 | 45 | R\$ | 70,00 | R\$ | 3.150,00 |
| 310 | TUBO DE COBRE FLEXIVEL 3/8 MT | UND | 10 | 10 | 15 | 35 | R\$ | 75,00 | R\$ | 2.625,00 |
| 311 | TUBO DE COBRE FLEXIVEL 5/8 MT | UND | 20 | 10 | 15 | 45 | R\$ | 120,00 | R\$ | 5.400,00 |
| 312 | Tubo descida desc. Embutir | UN | 20 | 40 | 50 | 110 | R\$ | 11,00 | R\$ | 1.210,00 |
| 313 | Tubo Esg. 100mm C/6Mt | UN | 40 | 30 | 40 | 110 | R\$ | 110,00 | R\$ | 12.100,00 |
| 314 | Tubo Esg. 150mm C/6Mt | UN | | | 30 | 30 | R\$ | 240,00 | R\$ | 7.200,00 |
| 315 | Tubo Esg. 200mm C/6Mt | UN | | | 30 | 30 | R\$ | 430,00 | R\$ | 12.900,00 |
| 316 | Tubo Esg. 250mm C/6Mt | UN | | | 20 | 20 | R\$ | 530,00 | R\$ | 10.600,00 |
| 317 | Tubo Esg. 40mm C/6Mt | UN | 40 | 50 | 60 | 150 | R\$ | 50,00 | R\$ | 7.500,00 |
| 318 | Tubo esg. 50mm c/6mt | UN | 30 | 50 | 60 | 140 | R\$ | 50,00 | R\$ | 7.000,00 |
| 319 | Tubo esg. 75mm c/6mt | UN | 20 | 30 | 20 | 70 | R\$ | 70,00 | R\$ | 4.900,00 |
| 320 | Tubo Sold. 20mm C/6 Mt | UN | 60 | 60 | 80 | 200 | R\$ | 25,00 | R\$ | 5.000,00 |
| 321 | Tubo Sold. 25mm C/06 Mt | UN | 60 | 60 | 80 | 200 | R\$ | 30,00 | R\$ | 6.000,00 |
| 322 | Tubo Sold. 32mm C/6 Mt | UN | 20 | 20 | 50 | 90 | R\$ | 40,00 | R\$ | 3.600,00 |
| 323 | Tubo Sold. 40mm C/6 Mt | UN | 20 | 15 | 40 | 75 | R\$ | 55,00 | R\$ | 4.125,00 |
| 324 | Tubo Sold. 50mm C/6 Mt | UN | 15 | 15 | 30 | 60 | R\$ | 75,00 | R\$ | 4.500,00 |
| 325 | Tubo Sold. 60mm C/6 Mt | UN | 10 | 15 | 50 | 75 | R\$ | 110,00 | R\$ | 8.250,00 |
| 326 | Tubo Sold. 75mm C/6 Mt | UN | 30 | 15 | 50 | 95 | R\$ | 140,00 | R\$ | 13.300,00 |
| 327 | Válvula americana 3.1/2 p/pia inox | UN | 10 | 40 | 30 | 80 | R\$ | 15,00 | R\$ | 1.200,00 |
| 328 | Válvula de lavatório pvc 7/8 | UN | 10 | 40 | 20 | 70 | R\$ | 5,00 | R\$ | 350,00 |
| 329 | Vaso Sanitario | UN | 10 | 15 | 10 | 35 | R\$ | 340,00 | R\$ | 11.900,00 |
| 330 | Vasourão Gari 23cm | UN | | | 60 | 60 | R\$ | 38,00 | R\$ | 2.280,00 |
| 331 | Veda Rosca G | UN | 70 | 50 | 100 | 220 | R\$ | 4,00 | R\$ | 880,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIACHINHO
O TRABALHO CONTINUA ▶

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|----|----|----|----|----|-----|--------|-----|--------------|
| 332 | Vedalite 1Lt | UN | 20 | 30 | 40 | 90 | R\$ | 15,00 | R\$ | 1.350,00 |
| 333 | Vergalhão 10mm | UN | 30 | 15 | 40 | 85 | R\$ | 95,00 | R\$ | 8.075,00 |
| 334 | Vergalhão 12mm | UN | 25 | 15 | 40 | 80 | R\$ | 120,00 | R\$ | 9.600,00 |
| 335 | Vergalhão 8mm | UN | 30 | 15 | 50 | 95 | R\$ | 60,00 | R\$ | 5.700,00 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | R\$ | 2.020.183,40 |